入札日／令和 8年 5月12日

No	契約方法	種別	契約件名、業務の概要、変更契約の場合は、変更の概要	入札又は見積徴収日、契約日	履行期間、履行場所等	指名業者名等	名指理由、更約場は更由の合変理	落札業者価格、(消費税抜、円)、変更契約の場合は変更後の額	予定価格・最低制限価格(消費税抜、円)、工事のみ公表
1	指名競争入札	工事	28498 26日の浦池線歩道舗装工事 歩道舗装 A=3,249m2、 防護柵 L=350m、地先境界ブロック L=725m、視覚障害誘導ブロックL=854m、自転車通行帯 A=171m2	令和 8年 5月12日 令和 8年 5月29日	令和 8年 5月30日から 令和 8年10月30日まで 大野城市大字上大利地内外	古賀建設・協栄建設経常建設共同企業体 世紀東急工業㈱福岡営業所 日本道路㈱福岡営業所 ㈱ガイアート九州支店 日本体育施設㈱九州営業所 岡本土木㈱福岡支店 ㈱竹中道路九州支店 東亜道路工業㈱福岡営業所 フジタ道路㈱九州支店 ㈱スポーツテクノ和広福岡営業所	「舗装工事1～2位、一般舗装工事1～4位」Aランク登録業者から10社全て選定	低入札価格調査実施により落札者決定 ㈱ガイアート九州支店 48,600,000	予定価格 61,169,000 調査基準価格 48,667,000 失格基準価格 42,818,300
	変更		工期の延伸 （+31日）	令和8年10月15日	令和 8年 5月30日から 令和 8年11月30日まで		関連工事の工期の整結果、工事と施時等調期の整、期を延伸するもの。	48,600,000	