入札日／令和 7年11月20日

No	契約方法	種別	契約件名、業務の概要、変更契約の場合は、変更の概要	入札又は見積収日、契約日	履行期間、;;履行場所等;;	;;指名業者名等;;	指名理由、変更契約の場合は変更理由	落札業者価格、(消費税抜、円)、変更契約の場合は変更後の額	予定価格・最低制限価格(消費税抜、円)、工事のみ公表
1	指名競争入札	工事	28090 25街頭見守りカメラ設置工事 9小学校…カメラ13台・録画機13台・ボックス13台 3公園…カメラ5台・録画機5台・ボックス5台	令和7年11月20日 令和7年11月27日	令和 7年11月28日から 令和 8年 3月24日まで 大野城市内（9小学校、3公園）	大鵬電気工事㈱ ㈲誠電気 ㈱黒上電気 ㈱IDテック イーデン電気技研㈱ イワイ㈱ 甲斐電気工事㈱ ㈱さがでん ㈱関屋電設 九昭電設工業㈱福岡営業所 ㈱毎日電興社大野城営業所 ㈱南日本電設工業	「電気工事1位（建築電気設備工事1～4位）」B～Cランク登録業者のうち、 地域要件（市内本店～市内施設）から12社を選定 ①市内本店9社 ②市内支店～市内施設業者から指名回数と格付数値を考慮　3社	㈱さがでん 18,500,000	20,472,000 14,330,400
	変更		小学校カメラ　13台→15台（+2台）	令和8年3月11日	令和 7年11月28日から 令和 8年 3月24日まで		小学校との協議の結果、カメラ設置を増台するもの。	20,358,000	
2	指名競争入札	工事	28129 25下大利7号橋他1橋橋梁補修工事 橋梁補修工　N=2橋 ・下大利7号橋　施工延長L=2.6m（断面修復工、ひび割れ補修工、橋面防水工） ・東部区画整理12号橋施工延長L=9.0m（断面修復工、ひび割れ補修工、橋面防水工（歩道のみ）） 	令和7年11月20日 令和7年11月27日	令和 7年11月28日から 令和 8年 3月17日まで 東大利3丁目地内外	㈱國峰技建 ㈱ライフアシスト 田代工業 亀田産業㈲ ㈲下尾産業 日本ディックライト㈱大野城営業所 双葉工業㈱大野営業所 今別府産業㈱福岡支店 日本乾溜工業㈱ 山王㈱福岡営業所 東興ジオテック㈱九州支店 日特建設㈱九州支店	「とび・土工・コンクリート工事1位」登録業者から12社を選定 ①地域要件（市内本店～市内施設）　8社 ②筑紫地区本店～福岡市支店業者のうち、本市実績がある業者　1社 ③筑紫地区本店～福岡市支店業者のうち、他官公庁実績がある格付数値上位業者3社	今別府産業㈱福岡支店 13,750,000	17,869,000 13,227,000
	変更		工期の延伸　110日間→120日間（+10日間）	令和8年3月13日	令和 7年11月28日から 令和 8年 3月27日まで		現地精査による断面修復工の増工に伴い、工期を延伸するもの。	13,750,000	
	変更		・断面修復工（下大利7号橋） V=0.99m3→1.16m3 ・現場閉所率4週8休達成に伴う間接工事費等の増	令和8年3月26日	令和 7年11月28日から 令和 8年 3月27日まで		現地精査の結果、断面修復工の面積を追加するもの。また、大野城市週休2日工事実施要領に基づく4週8休の現	15,990,000	

							場閉所率を達成する見込みであるため、間接工事費等を増額するもの。		
3	指名競争入札	役務	26716 25大野城心のふるさと館地域文化財展展示造作業務 令和7年度地域文化財展を開催するにあたり、会場造作を行うもの。 （1）会場造作 （2）館外・館内グラフィック作成 （3）館既存什器電源取及びシューティング作業	令和7年11月20日 令和7年11月27日	令和 7年11月28日から 令和 8年 3月27日まで 大野城心のふるさと館	㈱オークラ ㈲A.I.R.デザイン研究所 ㈲ケイ・ネットワーク ㈱オネックス ㈱あのラボ ㈱ハダ工芸社 ㈱フジヤ福岡支店 ㈱コスモレンタル ㈱乃村工藝社	「看板・標識1～2位（看板・標識の製作設置1～4位）」登録業者から、官公庁実績がある業者9社を選定	㈲A.I.R.デザイン研究所 1,710,000	談合防止、競争性の確保のため公表致しません。